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A- GENEL HUKUMLER:

Talas Belediyesi Siirlar Igerisinde 2020 yili betonarme duvar yapim isine yonelik genel

sartnamedir.

Yiiklenici, [hale Sartnamesi, Sozlesme, idari ve Teknik Sartnamenin hiikiimleri
dogrultusunda; bu ihale dokiimanlarinin eki olan projeleri, ¢izimleri, planlar1 ve imalat
tariflerini dikkate alarak teklifini verecektir. Verilen projeler ve imalat tarifleri
detaylarinda eksiklik olmas1 halinde bedelsiz olarak yapmak ve yaptirmak yiiklenicinin
yukiimliligiindedir.

Yiiklenici uygulama sirasinda imalat tariflerinde belirtilen malzemelerden farkl
malzeme (fiyati artirmamak kosulu ile kaliteyi yiikseltici) kullanarak yeni bir imalat
tarifi diizenlemek suretiyle bir alternatif teklifi analizi ile birlikte idare’nin onayina

sunabilir.

Yiiklenici, ylkiimliligiinde bulunan biitiin bakim ve yapim islerini gerceklestirmesi i¢in
gereken teknik kadro ve donanimi olusturacaktir. Teknik kadro yeterliligi idare tarafinca
kabul géormek zorundadir ve bu kabul dogrultusunda; yiiklenici firma, teknik kadrosunu

Idare’ye taahhiit edecektir.

Yiiklenici firmanin taahhiit ettigi teknik kadro, ihale kapsaminda fiilen gorev yapacak ve
Idare kontrolérleri ile her tiirlii konuda iletisim halinde bulunacaklardir.

Yiiklenici firma; ¢alisanlarinin saghk raporlarim1 ve SSK kayitlarini, idarenin istemesi
durumunda Idare’ye bildirmek ile yiikiimliidiir. idare tarafinca tespit edilen kayit dis
¢alisan olmasi durumunda tutanak tutularak yiiklenici firmaya ¢alisan bas1 1.000,00 TL
(binttirklirasi) ceza uygulanacaktir. Bu durumun 3 (ii¢) is giinii igerisinde diizeltilmemesi
halinde cezai islem tekrar uygulanacaktir.

Yiklenici firmanin bilinyesinde calisan is makinasi kullanicilarinin, uygun smif
operatorliik belgelerinin idare’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayni sekilde ¢calisanlarin
da usta belgelerinin Idare’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Firma cahisanlarimin
yetersizlik durumunun tespiti halinde Idare tarafinca yiiklenici firmaya cezai islem
uygulanacaktir.

Idare, isin herhangi bir béliimiine ve/veya tamamina, yiiklenici firma yetkilisine/teknik
personeline teblig ederek, bir siire bicebilir. Yiiklenici firma, Idare tarafinca belirlenen
calisma siiresine/takvimine uymak zorundadir. Aksi durumlarda; idare’nin cezai islem
uygulama hakki sakhdir. Isin zamaninda bitirilmemesi durumlarinda; gecikilen her bir
glin icin idari sartnameye gore ceza uygulanacaktir.

Saat, km vb. sayimli/sayacli islerde; ytiklenici firma ¢calisaninin (dolayl olarak; aracinin
veya is makinasinin) herhangi bir usulsiizliigii veya is geciktirmesi durumlarinda cezai
islem uygulanacaktir. Durum tespiti ve karari; idare teknik personeli tarafindan tutanak
ile belirlenecektir.

Yapim siiresince gerek duyulan her tiirlii testlerin/raporlarin mevcut mahalde yapilmasi

veya Idare’nin onaylayacagi laboratuvarlarda  yaptirilmasi  yiiklenicinin

yukiimliiliigiindedir. Bu isler icin ytikleniciye hicbir bedel 6denmeyecektir.
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Ihale dokiimanlarinda “giin” olarak belirtilen biitiin siireler; aksi belirtilmedigi siirece

takvim glintidiir.
Ihzarat 6demesi yapilmayacaktir.

Yiiklenicinin soézlesme asamasinda bildirecegi e-posta adresine Idare tarafindan

gonderilecek olan tiim tebligatlar resmi teblig niteliginde sayilacaktir.
Biitiin imalatlarda santiye i¢i tasima ve santiye disi tasima ytikleniciye aittir.

Bakim veya bakim-onarim sirasinda mevcut tesislerde, meydana gelebilecek hasardan

yuklenici sorumlu olacaktir.

[dare’nin kabulii yani sira; Belediye, Telefon [daresi, Enerji Dagitim Sirketleri, TSE,
Dogalgaz, Su ve Kanalizasyon Idaresi vb. gibi diger ilgili kuruluslarca yapilmasi gereken

kabul islemlerinin de yaptirilmasi ve bununla ilgili her tiirlti masraf ytikleniciye aittir.

Imalat tariflerinde yer alan ve ihale kapsaminda bulunan tiim islerin yapiminda
kullanilacak malzemelerde; TSE belgesine havi olmak, kalite, saglamlik, uzun émiirliliik
ve ekonomi esastir. Biitiin yerli ve ithal malzemelerin mensei, idare’'ye énceden
bildirilecek ve Idare’nin onay1 alinacaktir. Yiiklenici, idare’nin onaylamadigi malzemeyi

kullanamaz.

Tim imalatlar1 koruyacak sekilde nakliye, depolama ve montaj sonrasi tedbirler
alinacaktir.

Yiiklenici, malzeme stok alani olarak Idare’nin onayladi1 yerleri kullanacaktir.

Imalat yapilacak sahada, is¢i giivenligini saglamak icin her tiirlii ikaz isareti ile gerekli

onlemler yiiklenici tarafindan alinacaktir.

Hazirlanacak olan is programlari Cevre ve Sehircilik bakanlig1 is programi esaslarina
uygun olacaktir.

Yiikleniciler, uzmanlik gerektiren insaat kalemlerini (izolasyon vb.) Idare’nin izni

alinmak suretiyle ihtisas sahibi firmalara yaptirabilecektir.

Yiiklenici kontrol tegkilati icin 6l¢ciim ekipmani saglayacaktir. Arastirma kontrol ve 6l¢iim
islerinde kullanilmasina ihtiya¢ duyulabilecek diger malzemeler de kontrol teskilatina
veya onlarin atadig1 gorevlilere saglanacaktir. Bu kapsamda ytiklenici kontrol teskilatina

1 adet serit metre (50 mt) ve 1 adet lazer metre temin edecektir.

Yiiklenici, yapim islerini Elektrik I¢ Tesisleri Yénetmeligi, Elektrik Kuvvetli Akim
Tesisleri Yonetmeligi, Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi, Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi, TEDAS, Kayseri dogalgaz Yonetmeligi ve Yangin
Yonetmeligi‘nin ilgili teknik Sartnameleri ve ytriirliikte olan diger ilgili Yonetmelik ve

Sartnamelere uygun olarak yapacaktir.

Imalat tariflerinde yer alan ve ihale kapsaminda bulunan tiim islerin yapiminda
kullanilacak malzemelerde; isyerine nakli, montaji, montaji i¢in gerekli kazi ve beton

kaidelerinin yapim isleri, kablo kanallarin kazilmasi ve kapatilmasi, tesis topraklamalarin
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yapilmasi ve tim iscilikler ilgili Yonetmelik ve Sartnameler dahilinde ytklenici

tarafindan yapilacaktir.

Yiiklenici imalata baslamadan 6nce ¢alisma sahasinda her tiirlii reglaj, tesviye, dolgu,
temizlik vb. calismalar1 yapacaktir. Tesviye, sokiim, reglaj calismasinda olusabilecek her
tiirlii hasardan yiiklenici sorumlu olacaktir. idareden is makinesi istenmeyecektir. Kepge,
greyder, silindir vb. is makineleri yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Yiiklenici
tarafindan isin sonunda isyerleri her tiirlii calisma artiklarindan ¢evreyle uyumlu olacak

sekilde temizlenir.

Yapilan biitiin diizenleme ve imalatlar; bayindirlik isleri genel teknik sartnamesine, TSE
standartlarina, afet bolgelerinde yapilacak yapilar hakkindaki yonetmeliklere, yiiriirliikte
olan yap1 ve tesisat isleri ile ilgili sartnamelere, sartnamelerde bulunmayan imalatlarda
ise imalatin 6zel fenni sartnamesine (yapim sartlarina ) tam olarak uyularak yapilacaktir.

Proje ile mahal listesi arasinda celiski olmas1 durumunda kontrolliik tegkilatinin gérisii

esastir.

Idare teknik personeli; calisma is kalemlerinin, uygunsuzlugu belirterek imalat tekrarini
talep edebilir. Yiiklenici firma bu durumda imalatin tekrari ile ylikiimlidiir. Ayrica, idare
yetkilisinin veya kontroloriin; ytiklenici calisanlarimi (hakkinda tutanak tutup yiiklenici

firmaya ileterek) isten ¢ikarma hakki saklidir.

Kontrol Miihendislerinin onay1 alinmadan (malzeme, uygulama tiirii, yeri vb.) imalata

baslanilmayacaktir ve bitirilmeyecektir.

Biitiin imalatlarin baslangici, imalat an1 ve tamamlanma ani fotograflanacak, kullanilan
malzeme teknik 6zelliklerini iceren etiketler fotograflanacak ve hakkedisin her bir
atasmaninin eki olarak idareye sunulacaktir. Eksik, kusurlu veya hatali durumlarda

kontrol teskilatinin insiyatifi dogrultusunda metraj ve imalat hiikiimleri verilecektir.

Her bir imalat baslangicinda uygulama avam projesi ile birlikte ¢alisma programi

hazirlanarak idareye onaylatilacaktir.

Ihale kapsaminca uygulanacak calismalarda altyap: kurumlar ile irtibath yapilacak
biitliin ¢alismalarin ihale siiresi icerisinde tamamlanmasi, yapilacak islerde gerekli izin,

kabul ve abonelik islemlerinin ihale siiresi icerisinde yapilmasi gerekmektedir.

Kapsamli uygulama islerinde idare tarafindan talep edilmesi durumda yiiklenici as built

projenin cizilip idare onayina sunulmasiyla ytikiimliidiir.

Yapilacak calismalar esnasinda 3. Sahislar ve altyapi kurumlarina verilecek zararlardan

Yuklenici sorumludur.
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B - GARANTI VE BAKIM-ONARIM

Yapim, onarim esnasinda firma personeli tarafindan verilebilecek tiim hasarlar hemen
giderilecek ve hasar bedeli yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

Yiiklenici firma, kullanacagi malzemeleri ile yapilacak tiim imalatlarda malzeme ve
iscilikler 1 (bir) y1l stire ile garanti kapsaminda olacaktir.

Tiim imalatlarda hem iiretici firma (2 Yil) hem de yiklenici firma (1 Yil) garanti
verilecektir.

Test siirecinin bitiminden ve test slireci boyunca c¢ikan ariza ve/veya sorunlarin
YUKLENICI firma tarafindan giderilmesinden sonra iiriin ve imalatlarin kabulii yapilir.
Garanti stiresi, isin kabulii yapildiktan sonra baslar.

Kullanilan her tirlii malzemede ve imalatta ayni ariza ve onarim ihtiyacinin 3 kez
tekrarlamasi durumunda irin ve imalati olusturan malzemeler yenisi ile iicretsiz
degistirilecektir.

Is bu Garanti Bakim-Onarim Sartlarini yerine getirme hususunda meydana gelebilecek
anlasmazliklar1 ¢6zmek lizere Kayseri Mahkemeleri Yetkilidir.

Yiiklenici, 6331 sayih “ Is Saglig1 ve Giivenligi Kanununda belirtilen hususlara uymak ve
alinmasi gereken tiim tedbirleri almak zorundadir. Aksi takdirde, s6z konusu kanuna
aykir1 hareketlerden dolay1 meydana gelebilecek her tiirli hukuki ve cezai sorumluluk
yukleniciye aittir.

Yiiklenici yer tesliminden en ge¢ 10 (on) giin sonra yapilmak iizere isin baslangicindan
bitisine kadar calisacagl tiim alanlar icin ALLRISK sigortasi yapacaktir. Aksi takdirde
yapilmayan her giin i¢in 250 (iki yiiz elli ) TL/glin cezai islem uygulanacaktir.

Yiiklenici, sahada tiretilen isin, malzeme, makina, ekipman ve mevcut tesislerin, sahadaki
kisilerin ve iligkili cevrenin giivenligi yoniinden gereken her tiirlii 6nlemin alinmasindan

sorumludur. Dogabilecek tazminatlar da dahil her tiirlii masraf yiikleniciye aittir.

C - i GUVENLIGI
Imalat siiresince gerekli giivenlik ve/veya trafik tedbirleri alinacak, uyar1 ve ikaz
levhalar1 konulacaktir. Gerekli tedbirler alinmadigi takdirde ortaya c¢ikacak maddj,
manevi ve U¢iincii sahislara 6denecek her tiirlii tazminattan yiiklenici sorumlu olup idare
sorumluluk kabul etmeyecektir. Ayrica, bulundurmadig her uyar levhasi i¢in giinliik
100 TL (ytliztirklirasi) ceza uygulanacaktir.
Isciler calisirken; isin gerektirdigi kisisel koruyucular kullanacak ve iizerinde Talas
Belediyesi yazan tulum veya benzeri is elbisesi giyeceklerdir.
Yiiklenici; 2918 sayil Karayollar1 Trafik Kanunu ve 4857 sayih Is Kanuna gore gerekli
biitlin tedbirleri almakla yiikiimliidiir.
Yiiklenici firma is ve is¢i glivenligi ile isin niteligine gore is baslangicindan bitimine kadar
tiim tedbirleri almak ve uymak zorundadir. Mevcut tiim yasal mevzuattan sorumludur.
Yiiklenici firma, Tim ¢alisanlarin periyodik saglik kontrollerinin yilda bir kez

yaptirilmasi, belediyemize raporlamasi gerekmektedir. (1 yili gecen islerde) Stiresi 1 yilin
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altinda olan islerde ise is yeri tesliminden itibaren en ge¢ on (10) giin icerisinde biitiin
calisanlarin saglik raporlari idare yetkilisine sunulmak zorundadir.
Tedarikci calisanlarinin isin gerektirdigi sekilde giivenlik tedbirleri alinmis bir ortamda

calistirilmalar1 gerekmektedir.
D - TEKNIK SARTNAME

Bu teknik sartnamedeki tanimlanan isler; Cevre ve Sehircilik Bakanligi ve diger
kurumlarin birim fiyat tariflerince teknik sartname hiikiimlerince, asagidaki kosullarda

yapilacak ve degerlendirilecektir.

Imalatlar i¢in gerekli olan her cins malzeme ingaat sahasina getirilecek, olumsuz cevre ve
hava kosullarindan korunacaktir.

Yiiklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafindan karsilanmak iizere idarenin ve proje miiellifinin onaylayacagi bir laboratuvar
ya da kurulusta tahkikini yaptiracak ve neticelerini idarenin ve proje miiellifinin onayina
sunacaktir.

Insaat esnasinda kazi, yikim ve sokiimden ¢ikan malzemeler dékiim yerine dékiilecektir.
Insaat esnasinda aktivitelerden dolayr meydana gelen biitiin fazla malzemeler atik
sayllacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir siire igerisinde
santiyeden uzaklastirilacaktir.

Atik malzemelerin tasinmasi veya atilmasi icin yapilan masraflar yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

Yiiklenici firma, 6331 sayih Is Saghgi ve Is Giivenligi Kanununa gore; santiyede gerekli
emniyet tedbirlerini alacak, is giivenligi icin uygun uyari levhalarini asacak, santiyede
calistirdig1 personelin kaldig1 binalar1 standartlarina uygun olarak diizenleyecektir.
Yiiklenici, ¢calisanlar1 ve santiyedeki diger elemanlarin sagligini, giivenligini ve refahini
saglamak ve bu konuda Idarenin memnuniyeti icin biitiin gayretini gosterecektir. insaat
sirasinda olabilecek biitiin kazalar yalnizca yiiklenicinin sorumlulugundadir.

Idare, yiiklenicinin ¢alisma yonteminin emniyetsiz olduguna, giivenlik bariyerlerinin
veya diger emniyet unsurlarinin, giivenlik ve kurtarma ekipmanlarinin yetersiz olduguna
karar verir ise; ytlklenici verilen talimatlara gore calisma yodntemini degistirecek,
givenlik Onlemlerini arttiracak veya kurtarma ekipmanlari temin edecektir. Bu gibi
talimatlar yiikleniciyi sdzlesme kapsamindaki diger yiikiimliltiklerden kurtarmayacaktir.
Yiiklenici, sozlesmenin gerceklesmesi sirasinda, idareyi tatmin edecek sekilde, isleri,
gecici isleri ve bitisik milkleri yangina karsi korumak icin her tiirli diizenlemeyi
yapacaktir. Eger gerekir ise yangina karsi alinan dnlemleri denetlemesi icin muntazam
araliklarla itfaiye gorevlilerini davet edecektir.

Yiiklenici ark kaynagi cihazi ile ¢calismada, oksijen - asetilen kaynagi ile calismada, kesme
cihazi, spiral gibi yiiksek 1s1 ve kivilcim iireten cihazlar ile ¢alismalarda 6zel bir dikkat
gosterecektir. Bu calismalar gerektiginde, calisma alani yakininda 2 ( iki ) adet tamamen
kontrol edilmis ve dolu yangin sondiirme cihazi kullanima hazir olarak

bulundurulacaktir.
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Yiiklenici, yanict 0Ozellik gosteren tiim artik ve fazla malzemeyi kaldiracak, bu
malzemelerin sahada bulundurulmasi gerekiyorsa, biitlin ates ve Kkivilcim
kaynaklarindan uzak bir yerde saklanacaktir.

Giirilti ve cevreye verilecek rahatsizliklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktir.
Biitiin motorlu cihazlara fabrika ¢ikish giiriiltii emici ekipman takilacaktir.

Yiiklenici, 6zellikle gece ¢alismalarinda, hassas bolgelerin ve konut alanlarinin yakininda
calisan iscilerin gorevlerini sessiz bir sekilde yapmalarini saglamak i¢in gerekeni
yapacaktir.

4734 Sayili Kamu ihale Kanununun 53. maddesine gore hazirlanan Yapim isleri ihaleleri
Uygulama Yonetmeliginin 9. maddesi (Yaklasik Maliyet Hesabina Esas Fiyat ve Rayiclerin
Tespiti a-) sikki geregince kullanilan Insaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisati, Peyzaj
Birim Fiyat poz numaralar1 Cevre ve Sehircilik Bakanligi, Milli Savunma Bakanligy, v.b.)
ile ilgili imalatlar, ilgili kamu idarelerinin Genel Sartname, Teknik Sartname ve Birim
Fiyat Tariflerinde belirtilen tarif ve yapim sartlarina goére yapilacaktir.

Iscilik birinci sinif olacak ve en Kaliteli iscilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik
Sartnamelerdeki standartlara uygunluk saglanacaktir. Sartnamelere uygun yapilmayan
imalatlar kirilacak ve tekrar yapilacaktir. Kirillan imalatlar icin herhangi bir bedel
0denmeyecektir.

Ihale dokiimanlan olan; teknik sartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay
projeleri, bir biitiin olarak degerlendirilmelidir. Imalatlar onayh uygulama ve detay
projelerine, projede belirtilen notlara, teknik sartnamede belirtilen hususlara ve mahal
listesine bagl olarak gerekli imalatlar yapilacaktir.

Projenin herhangi bir kisminda dogalgaz, su, atik su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb.
alt yap:r hizmeti ile kars1 karsiya gelinirse, yiiklenici ¢alismay1r hemen durduracak ve
Idareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yiiklenici ¢alismalar1 sonucu mevcut alt yapi
tesislerinin zarar gormesinden, idare sorumlu degildir. Meydana gelecek zararlar
ylklenici tarafindan karsilanacaktir.

Insaatlarda her imalat baslangicinda mutlaka bir érnek béliim yapilmali, uygunlugunun
idarece ve proje miiellifince onayin1 miiteakip imalata devam edilmelidir. Ingaatta hatal
imalat yapilmis ise kirdirilip projesine ve sartnamesine uygun olarak tekrar yapilacaktir.
Isin ad1 ve aciklayia diger bilgilerin bulundugu ayakh panoyu yaptirmak ve idarenin
uygun gordiugi sekilde ve uygun yerlere konulmasi yiikleniciye aittir.

Bu teknik sartnamede yer almayan konular ile ilgili durumlarla karsilasildiginda Yapim

Isleri Genel Sartnamesi ve Insaat Genel Teknik Sartnamesi gegerlidir.
E - TEKNiK HUSUSLAR

1. istinat Duvar1 Yapilmasi isleri

Istinat duvar: temeli yiiklenici tarafindan hazirlanacak ve Yiiklenici, istinat duvar1 yapim

calismalarini belediyenin verdigi kotlara goére yapacaktir. Kotlarin sahaya aplikasyonu
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yukleniciye aittir. Kotlardan dolay1 olusacak hatalardan ytklenici sorumludur.
Hatasindan dolayi, hatali imalat yapilan imalatin bedeli ytlikleniciye 6denmeyecektir.
Istinat duvar1 yapimi isinde gerekli ocak tasi yiiklenici tarafindan temin edilerek
getirilecektir.

Ocak tasi ile istinat duvarn yiiksekligi tip projelere gore Yapi denetim gorevlisinin
kararina gore yapilacak olup, aykir1 yapilmasi halinde yapilan imalatin {icreti
0denmeyecektir.

Istinat duvarin agikta kalan her iki yiizeyi diizgiin sekilde olacak olup acikta kalan
ylzeyleri idarenin plani/tarifine gore imal edilecektir.

Yapilan imalatta yeteri kadar har¢ kullanmadigi tespit edilmesi halinde imalat
soktiirtliip yeniden yaptirilacaktir. Ayrica ticret 6denmeyecektir.

Yapilan imalati idarenin kabul etmemesi durumunda; ytkleniciye parasi 6denmeyecek,
begenilmeyen yer sokiiliip yeniden yapilacaktir.

Yap1 denetim gorevlisinin belirleyecegi miktar ve araliklarla istinat duvarina idarenin
belirleyecegi olgiilerde (min. @70mmlik) Barbakan konacaktir. Yap1 denetim gorevlisinin
belirlemedigi takdirde Diisey ve yatayda her imal edilen duvar boyunca 3-4 metrede bir
barbakan yapilacaktir. Barbakan siralari sasirtmali olacaktir. Ayrica barbakanin toprak
zemin tarafina tikanmay1 6nleyen iri malzeme kirma tas konacaktir. Barbakanlar egimli
bir sekilde konularak suyun tahliyesini kolaylastirmasi saglanacaktir. Barbakanlar icin
licret 6denmeyecektir.

Duvar en kesiti ve yiiksekligi, yapilacak imalatin yerinde tespit edilecektir. Tip kesit
projelerine gore hesaplanacak olup tip kesit dlciilerinden fazla yapilan miktarlar dikkate
alinmayacaktir.

S6z konusu iste kullanilacak taslar ocak tasi olup, idarenin onayindan sonra
kullanilacaktir.

Insaatta sertifikali Demirci ve Kalip ustalan calistirilacaktir. Sertifika drnekleri idareye
sunulacaktir.

Istinat duvar1 imalatinda; beton dékiilmeden once kaliplar, basingh su ile temizlenip,
aderansi engelleyen tahta, talas vb. maddelerden arindirilacaktir.

Istinat duvar1 ve duvar temelindeki tiim donatili beton imalatlarinda betonun yerlesimi
vibrator kullanilarak saglanacaktir.

Beton, dokiildiikten sonra en az 7 glin boyunca sabah, aksam siirekli sulanacaktir.
Istinat duvar1 boyunca her 12 metrede bir 5 cm EPS koyularak dilatasyon derzi
birakilacaktir. Dilatasyon boyu en ¢cok 20 metre de olacaktir.

Tiim bu c¢alismalar yapilirken(is yeri teslimi yapilmasi ile isin kabuliiniin yapilmasi
arasindaki siire icerisinde) insaat mahallinde is glvenligi ile ilgili tiim tedbirler ve
idarenin istedigi benzer giivenlik 6nlemleri yiiklenici tarafindan alinacaktir.

Yiiklenici ¢calisma yerlerinin isi bittikten sonra ¢evre temizligini yaptiracaktir.



2020 YILI BETONARME DUVAR YAPIM iSi

e Kontrol tegkilati istedigi zaman biitiin malzemeleri denetlemek ve teftis altina alma
hakkina sahiptir. Kontrol teskilati tarafindan teknik sartlara uygun goriilmeyen
malzeme,yiiklenici tarafindan insaat mahallinden hemen uzaklastirilacaktir.

2. Sev Tas1 Teknik Sartnamesi

Sev Kaplama islerinde kullanilmak tizere, sevin kaymasini engelleyecek, kendinden bir digeri
ile Kkilitlenebilen ayrica kilitlendikten sonra aralarinda kalan boslukta bitki yetismesinin
saglanabilecegi sev tasi olacaktir. Sev tasinin yapiminda kullanilacak agrega, genel olarak TS
706 EN 12620 ‘ a agrega graniilometrisi icin TS 3530’a uygun olmalidir. Agrega maksimum
tane c¢apt 12 mm olmalidir. Kullanilacak ¢imento TS EN 197-1" e uygun olmalidir. Yiizeyi
tabakali olarak imal edilecek sev taslarinin yiizey tabakasi govde betonuna ayrilmayacak
sekilde yapistirilmalidir. Sev taginin goriiniisiinde TS 436’ ya uygun 6zelliklerde, pullanma veya
soyulma gibi bozukluklar gostermemelidir. Kullanilacak Sev tasinin minimum 6l¢iileri asagida
tabloda verilmistir. Is yeri teslimi ile beraber idareye sunulan 3 farkli sev tasi numunesinden
idarenin belirledigi sev tast kullanilacaktir. Bununla birlikte uygulama alanindaki
projelendirme idarenin onay1 ile gerceklestirilecektir. Tasin uygulama araliklari, egim vb.

detaylar idarenin uygun gordiigii sekilde yapilacaktir.

1 300 mm 175 mm 240 mm
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3. Plastik Cit (60 Cm Yiiksekliginde) Teknik Sartnamesi

MODUL 7-12 H H

i ‘ H MODUL 11
MODUL 14 L

R
M3X30 ‘ {

DETAIL C 0 |
SCALE 2:1

MODUL 1A

\
H ‘ ‘ MODUL 6

& MODUL 5

MODUL 12 M8X75

0

MODUL 13 M8X65

§§§

MODUL 10

MODUL 3

1-MODUL 1A: Plastik baghikl modiil; Yiiksek yogunluklu, Polietilen (PE) hammaddeden,
icine alev geciktirici ve solmazlik kimyasallar1 konularak, 25 cm lik govdeler halinde,
enjeksiyon yontemi ile {iretilen citler celik saplamaya kanallarindan gecirilerek 1 metre ¢it
veya projeye gore istenilen mesafeler elde edilir. Et kalinligi 16,1mm, eni 1000 mm,
yuksekligi 484 mm ve 3400 gr agirhigindadir.

2- MODUL 8-9: Celik montaj saplama: Govdeleri belli mesafelerde bir araya getirmeye
yarar, orta kapamaya saglamlik kazandir. M 12 sonsuz dis ¢elikten imal edilmis, galvaniz
kapli, 1040 mm boyunda ve 710gr agirhgindadir

3- MODUL 4: Plastik Bas tapa; Plastik modiillerin, saplama somunu ile modiil arasina
konur. Plastik modiiliin esnemesini onler ve estetik goriiniim kazandirir. 20mm*10mm

elips seklinde ortas1 M12 vida gececek sekilde delik, agirhigi 3 gr'dir.
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4- MODUL 3 - Plastik Orta tapa; Plastik modiillerin birlestirilmesi ve celik saplama ile
arasindaki esnemeyi onler ve saglamlik kazandirir. 20mm*15mm elips seklinde ortasi
M12 vida gececek sekilde delik, agirligi1 5 gr dir.

5- MODUL 10 - Plastik saplama somunu; Celik saplamalarin her iki ucuna monte
edilerek, birlestirilmis ¢iti dikme ayak profiline montaj yapilmasini saglar. 24mm ¢apinda
44 mm genisliginde ortas1 M12 civata deliklidir.

6- MODUL 6 - Dikme Profili; Aliminyumdan imal edilmis olup statik toz boya ile firinda
boyanmistir. Capt 49,8mm boyu 550 mm, agirligi 671 gr/mt dir.

7- MODUL 5 - Aliiminyum dékiim taban; Aliiminyum dékiim olarak imal edilmis olup,
statik toz boya ile firinda boyanmstir. Uzerinde bulunan delikler sayesinde cit belli
aralarla yere sabitlenir. 103,6*103,6 mm taban genisligi, 55 mm ytiksekligi ve 335gr
agirhiginda 4 dis civata deligi ve 4 i¢ civata deligi vardir.

8- MODUL 11- Dikme bashgi; Dikmelerin iist kismim kapatip, kanal kapaklarinin
cikmasini engeller. Estetik goriiniim saglar. 62mm c¢apinda,60mm yiiksekliginde 25gr
agirhigindadir.

9- MODUL 7 - Dikme kanal kapagy; Dikmelerin iizerinde bulunan kullanilmayan kanallar
estetik olarak kapatmaya yarar. 23,3 mm genisliginde,7,7 mm eninde 530 mm boyundadir.
66 gr/m agirligindadir.

10-MODUL13 - Siiper Plastik ithal diibel; M8*65 plastikten imal edilmis ithal diibel.
Do6kiim tabani zemine montajinda kullanilir.

11- MODUL 12- 5*8 celik vida; M8*75 anahtar bash celikten imal galvaniz kapl vida.
Dokiim tabani zemine montajinda kullanilir.

12- MODUL 14 - Havsa bash celik vida; YSB tiirii civata. Plastik dikme baghgini,

aliiminyum dikme profiline montajinda kullanilir.



